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OPĆENITO: 

 

Prema zahtjevu Investitora – Općine Čačinci, potrebno je izraditi troškovnik radova za 

izgradnju pješačke staze na dijelu Glavne ulice u Čačincima, od kućnog broja 117 do 

kućnog broja 153. 

 

Područje zahvata se nalazi na jugoistočnom dijelu naselja Čačinci, u Glavnoj ulici, pri 

izlasku/ulasku u naselje Čačinci, gdje ograničenje brzine iznosi 70 km/h.   

Glavna ulica je ujedno i državna cesta D2.  

 

Na području zahvata ne postoji pješačka staza ni sa jedne strane kolnika, a što 

svakodnevno primorava pješake na kretanje kolnikom, posebice za loših vremenskih 

uvjeta. Predmetnom dionicom kolnika se svakodnevno kreću i djeca školske dobi, obzirom 

da se osnovna škola i autobusna stanica za školski prijevoz srednjoškolaca  nalaze u pravcu 

centra naselja, prema sjeverozapadu.  

 

Na području zahvata os kolnika je u pravcu.  

Međutim, vertikalna krivina neposredno prije početka područja zahvata (sjeverozapad) i 

horizontalna krivina nakon područja zahvata (jugoistok) uzrokuju smanjenu preglednost na 

samom kolniku na području zahvata – što dodatno predstavlja opasnost za pješake koji se 

svakodnevno kreću kolnikom. 

 

 
Vertikalna krivina prije početka zahvata (sjeverozapad) 

 

 
Horizontalna krivina nakon područja zahvata (jugoistok) 
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Na području zahvata nalazi se preko 20 stambenih objekata (obiteljskih kuća), i to u 

velikoj većini smještenih uz istočnu stranu kolnika. 

Stoga se predviđa izgraditi novu pješačku stazu uz istočnu stranu kolnika, neposredno uz 

obiteljske kuće, na udaljenosti većoj od 10 m od osi kolnika. 

Izgradnja pješačke staze uvelike bi pridonijela sigurnosti cestovnog prometa na predmetnoj 

dionici! 

 

Samim zahvatom ne mijenjaju se uvjeti postojeće prometne signalizacije unutar koridora 

državne ceste, odnosno ne mijenja se horizontalna niti vertikalna prometna signalizacija – 

stoga nije potrebno izraditi projekte prometne signalizacije niti pripadajuće elaborate. 

Izvođenjem zahvata se izravno utječe na poboljšanje sigurnosti sudionika u prometu na 

predmetnoj dionici.  

 

Prije početka izvođenja radova, izvođač je u obvezi dati izraditi Elaborat privremene 

regulacije prometa uz ishođenje svih potrebnih suglasnosti od nadležnih javnopravnih tijela 

i upravitelja ceste. 

 

 

 

 

POLOŽAJ ZAHVATA NA MIKROLOKACIJI: 

 

- Virovitičko-podravska županija, Općina Čačinci, naselje Čačinci; 

- Glavna ulica (državna cesta D2); 

- Dionica: od kućnog br. 117 do kućnog br.153 Glavne ulice u Čačincima  

(neparna strana ulice). 
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FOTODOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG STANJA: 
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ZAHVAT: 

- Izgradnja pješačke staze. 

- Dužina staze: 520,00 m. 

- Ukupna širina staze: 140,0 cm (asfalt + obostrano postavljeni rubnjaci 8/25/100). 

- Kolnička konstrukcija:  

 - nosivo-habajući sloj (AC 11 surf 50/70 AG9 M4-E) d= 5,0 cm 

 - nosivi sloj – kamena mješavina 0/63 mm   d= 35,0 cm 

 - uređena zemljana posteljica.  

- Zahvat prilagoditi lokalnim uvjetima na lokaciji. 

- Sve radove izvesti prema O.T.U. i prema pravilima struke. 

- Obračun radova će se vršiti po stvarno izvedenim količinama i ovjerenoj građ.knjizi od 

strane nadzornog inženjera ! 

 

 

 
NORMALNI POPREČNI PRESJEK: 

BET.RUBNJAK 8/25/100

- beton rubnjaka C40/45, v/c manji od 0,45

UREÐENA ZEMLJANA POSTELJICA (Sz=97%, Ms=20MN/m2)

NOSIVI SLOJ - KAMENA MJEŠAVINA 0/63 mm, d= 35 cm (Sz=97%, Ms=80MN/m2) 

NOSIVO-HABAJUÆI SLOJ d=5cm (AC 11 surf 50/70 AG9 M4-E)

PODLOŽNI BETON RUBNJAKA

- beton C 16/20

ISKOP HUMUSA d=10 cm

ISKOP U MATERIJALU

'C' KATEGORIJE d=30 cm

8 124 8
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LINIJA POSTOJEĆEG TERENA

1.0 %
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